

2018 年度佛山市社科规划项目 立项协议书

甲方：佛山市社会科学界联合会

乙方：广东轻工职业技术学院

根据《佛山市 2018 年度社科规划项目招标公告》（佛社科联通〔2018〕5 号）要求，经过资格审核、专家网络盲评、公示、市社科规划领导小组审议和市社科联党组研究同意，乙方单位的项目负责人所申报的《创新驱动引领佛山制造业转型升级的路径与对策研究》等 7 个项目获得立项。项目编号、项目名称、类别、负责人及资助金额等信息如下：

序号	项目编号	项目名称	项目类别	项目 负责人	资助金额 (万元)
1	2018-QN22	创新驱动引领佛山制造业转型升级的路径与对策研究	青年项目	肖威	0.8
2	2018-GJ089	基于文化导向型城市战略的佛山武术节事品牌构建	共建项目	李薇	0
3	2018-GJ090	中国现代文学发生期“小品小说”研究	共建项目	元丽	0
4	2018-GJ091	新型工业化与生态文明建设协同推进战略体系的构建	共建项目	刘钧炎	0
5	2018-GJ092	佛山特色小镇品牌建构研究	共建项目	齐兰兰	0
6	2018-GJ093	粤港澳大湾区下的佛山会展品牌建设研究	共建项目	林丽青	0
7	2018-GJ094	明清时期佛山家训与社会发展互动研究	共建项目	程时用	0
合同总金额：¥8000 元（大写：捌仟元整）					

根据《佛山市哲学社会科学规划项目管理办法》和《佛山市 2018 年度社科规划项目招标公告》（佛社科联通〔2018〕5 号），甲乙双方就有关委托研究

事宜协议如下:

一、研究时限

各项目研究时限自立项通知书印发之日起至 2018 年 12 月底。项目负责人应在约定时限内,开展项目研究并完成最终研究成果。鼓励如期结项,确有需要延长研究时间的,应由项目负责人提交延期申请,并经乙方同意后报甲方审核。

二、经费划拨及管理

1. 鼓励乙方提供适当的配套经费,并督促各负责人按申报书编制的开支计划开展研究。本协议书请于签定之日起十个工作日内寄回甲方(以寄出当日的邮戳为准),无特殊情况,逾期寄回的视为自动放弃,不再办理拨款手续。

2. 各项目资助经费一次核定,分两期拨付,立项后先拨付资助经费的 70%,其余 30%为预留经费在项目结题验收合格后拨付,未通过验收结项的,不予拨付。经费包干使用、超支不补,由乙方统一管理,不分拨给项目研究成员个人。

三、项目管理

1. 研究期满后,各项目负责人应填写《结项申请书》,并提交最终研究成果共三套。成果需提交指定格式的打印版和电子文本。

2. 甲方应及时组织专家对乙方报送的最终成果进行评审,评审按分值确定成果等级,并根据评审专家的多数意见综合确定是否通过评审。

3. 项目研究成果被评为 90 分及以上为优秀,75 分至 90 分以下为良好,60 分至 75 分以下为合格,60 分以下为不合格。

4. 评审未能通过的(项目成果被评为不合格),允许课题组在 叁个月 内对成果进行修改,并重新申请评审,重新评审的费用由课题组承担。重新评审后仍不能通过结项的,按撤题处理。

四、其他事宜

1、有关本项目管理的其他未尽事宜，按照《佛山市哲学社会科学规划项目管理办法》执行。

2、本协议一式五份，甲方四份，乙方一份，均具有法律效力，自签订之日起有效。

甲方：佛山市社会科学界联合会（公章）
签名：邓翔
日期：2018年6月6日

乙方：广东轻工职业技术学院（公章）
签名：张坤建
日期：2018年5月30日
开户名：广东轻工职业技术学院
开户行：广州建设银行新港路支行
账号：44001430404050213541